霧島演習場関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：矢岳高原展望台撤去・更新工事）整備事業プロポーザル選定結果について

えびの市観光商工課

令和８年１１月６日に実施した霧島演習場関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：矢岳高原展望台撤去・更新工事）整備事業プロポーザル選定委員会において、選定基準に基づく審査の結果、以下のとおり受託候補者を特定しました。

１　施設の概要

名　称	矢岳高原展望台
所在地	えびの市大字西川北
目　的	矢岳高原は、えびの市の北西部に位置し、昭和 41 年（1966 年）12 月 24 日に「矢岳高原県立自然公園」に指定されるなど、豊かな自然環境が保全されている地域である。 霧島連山を望み、眼下には広大な田園風景が広がるほか、気象条件が整った日には幻想的な雲海が現れるなど、雄大な眺望を誇る景勝地である。 また、豊かな自然を生かしたアウトドアアクティビティも盛んである。矢岳高原ベルトンオートキャンプ場では、雄大な自然に囲まれながらオートキャンプを楽しむことができるほか、トライアル大会が開催され、パラグライダーなどのアクティビティも行われている。こうした多彩なアウトドア体験が楽しめることから、「アウトドアシティえびの」を代表するフィールドの一つとなっている。 このほか、毎年開催される花火大会や正月の初日の出など、矢岳高原から望む景色を楽しみに訪れる人も多く、四季を通じて多くの人々に親しまれている。 こうした豊かな自然環境と優れた景観を保全するとともに、その魅力を活かして幅広い世代の交流・集客につなげることを目的として、平成 9 年（1997 年）に矢岳高原の整備が行われたものである。 しかし、建設から 30 年が経過した既設展望台は老朽化が進み、安心して利用することが困難な状況となっている。このため、本工事では既設展望台を新たな展望台に更新し、市民の憩いの場を創出するとともに、市外からの観光客の滞在時間の延伸を図り、地域のにぎわいの醸成につなげることを目的とする。

２　公募の概要

募集期間	令和８年１０月７日から令和８年１０月３０日まで
事業内容	ア 既設木製展望台等撤去（施工管理業務含む）及び撤去後の整地 イ 既設ベンチ一式の撤去及び撤去後の整地 ウ 展望台設置工事（土木・基礎含む）一式 エ 安全施設設置工事（安全柵、注意看板等） 一式
選定基準	・業務目的に関する理解度

	・安全対策 ・維持管理 ・施工計画 ・その他提案事項
履行期間	契約日から令和９年３月１２日まで

３　審査方法及び選定委員会等

審査方法	・提出された申請書等について、市が実施要領に示した参加資格要件の適否を審査する。 ・霧島演習場関連公共用施設（スポーツ又はレクリエーションに関する施設：矢岳高原展望台撤去・更新工事）整備事業プロポーザル選定委員会を設置し、選定委員会にてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、企画提案内容を選定基準に基づき総合的に判断し、受託候補者としての妥当性を審査する。 ・選定委員１人につき１００を満点とし、選定委員全員の評価点満点（５００点）の６割（３００点）を最低基準点とする。
選定委員会	委員長　えびの市観光商工課課長 委員　　宮崎県商工観光労働部観光推進課職員 委員　　宮崎県環境森林部自然環境課職員 委員　　えびの市社会教育課職員 委員　　えびの市建設課職員
審査項目・配点	・業務目的に関する理解度（４０点） ・安全対策（２０点） ・維持管理（２０点） ・施工計画（１０点） ・その他提案事項（１０点）　　合計１００点

４　審査結果等

申請者		１者
審査結果		書類審査、プレゼンテーション、ヒアリングを実施し、総合的な評価を行った。 総合評価の採点結果は、次のとおり 候補者：株式会社日光製作所（３９２．５０点）
選定	受託候補者	株式会社　日光製作所

結果	選定理由	・審査の結果、下記選定基準をすべて満たしていること。 【選定基準】 ①参加者の中で、総合計得点（委員全員の採点の合計点）が最も高い。 ②総合計得点が最低基準点（３００点）以上。 ③参加事業者の中で、最高得点をつけた委員数が最も多い。 ・管理者が管理しやすい構造になっていたことや管理コストがかからない提案となっていた。 ・要求水準より耐用年数が長く、インクルーシブに配慮された提案であった。 ・県立自然公園内の展望台ということで素材や色に工夫があった。

（採点結果）

応募事業者	評価基準	配点	得点					
			委員①	委員②	委員③	委員④	委員⑤	
株式会社 日光製作所	遊具等のﾃｰﾏ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ	40	37.50	37.50	27.50	20.00	27.5	150.00
	安全対策	20	20.00	16.25	15.00	15.00	13.75	80.00
	維持管理	20	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	85.00
	施工計画	10	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	42.50
	その他提案事項	10	7.50	7.50	7.50	5.00	7.50	35.00
	合　計	100	95.00	91.25	72.50	62.50	71.25	**392.50**