

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|----------------------------------|------------|----------------|--------|--------|------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 1 | 令和5年度辺地対策事業市道高野開拓4号線舗装修繕工事 | えびの市大字 坂元 | 約 3 か月 | 舗装工事 | 指名競争入札 | 舗装補修 L=400m | 第1四半期 | 建設課 | R5.6.1 入札済 |
| 2 | 令和5年度社会資本整備総合交付金事業市道みやま霧島線道路修繕工事 | えびの市大字 末永 | 約 3 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路修繕 L=200m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 3 | 令和5年度社会資本整備総合交付金事業市道妙見線道路修繕工事 | えびの市大字 末永 | 約 3 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路修繕 L=200m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 4 | 令和5年度急傾斜地崩壊対策事業亀沢地区急傾斜地崩壊防止工事 | えびの市大字 亀沢 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 法面对策工 L=90m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 5 | 令和4年災害第1062号葉広田川河川災害復旧工事 | えびの市大字 島内 | 約 4 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 復旧延長 L=14.0m ブロック積 A=16㎡ | 第3四半期 | 建設課 | |
| 6 | 令和4年災害第1063号西境川河川災害復旧工事 | えびの市大字 島内 | 約 4 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 復旧延長 L=17.2m ブロック積 A=118㎡ | 第3四半期 | 建設課 | |
| 7 | 令和5年度過疎対策事業市道後川内苧畑線道路改良工事 | えびの市大字 大明司 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=115m | 第1四半期 | 建設課 | R5.6.8 入札済 |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| 8 | 令和5年度過疎対策事業市道岡元椿堀線道路改良工事 | えびの市大字 西長江浦 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=136.0m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 9 | 令和5年度過疎対策事業市道下西ノ原3号線道路改良工事 | えびの市大字 坂元 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=54.4m | 第2四半期 | 建設課 | R5.7.1 発注予定時期見直し(第1四半期→第2四半期) |
| 10 | 令和5年度過疎対策事業市道大迫霧島線道路改良工事 | えびの市大字 原田 | 約 7 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=160m | 第1四半期 | 建設課 | R5.6.8 入札済 |
| 11 | 令和5年度過疎対策事業市道上浦池之原線道路改良工事 | えびの市大字 浦 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=120m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 12 | 令和5年度過疎対策事業市道坊ヶ島耕地4号線道路改良工事 | えびの市大字 原田 | 約 7 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=100m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 13 | 令和5年度過疎対策事業市道王子原中道線道路改良工事 | えびの市大字 島内 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=90.2m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 14 | 令和5年度過疎対策事業市道浜川原尾八重野線道路改良工事 | えびの市大字 東長江浦 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事L=80m | 第2四半期 | 建設課 | |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|---|---------------------|----------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 15 | 令和5年度 霧島演習場 関連公共用施設(交通 施設:西長江浦演習場 線)整備事業 市道西長 江浦演習場線 道路改 良工事 | えびの市大 字 西長江 浦 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事 L=119m | 第3四半期 | 建設課 | |
| 16 | 令和5年度 霧島演習場 関連公共用施設(交通 施設:岡元椿堀線)整備 事業 市道岡元椿堀線 道路改良工事 | えびの市大 字 浦 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事 L=75m | 第3四半期 | 建設課 | |
| 17 | 令和5年度社会資本整 備総合交付金事業 市 道栗下上江線 歩道設 置工事 | えびの市大 字 池島 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 道路改良工事 L=100m | 第2四半期 | 建設課 | R5.7.1 発注予定時 期見直し(第1四半期 →第2四半期) |
| 18 | 令和5年度年度 道路メ ンテナンス補助事業 白 鳥橋橋梁修繕工事 | えびの市大 字 末永 | 約 5 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 L=21m | 第2四半期 | 建設課 | |
| 19 | 令和4年度農業水路等 長寿命化・防災減災事 業 尾八重野2期地区 水路改修工事 | えびの市大 字 東長江 浦 | 約 4 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 水路改修工事 | 第3四半期 | 農林整備課 | |
| 20 | 令和5年度農業水路等 長寿命化・防災減災事 業 尾八重野2期地区 水路改修工事 | えびの市大 字 東長江 浦 | 約 4 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 水路改修工事 | 第3四半期 | 農林整備課 | |
| 21 | 令和5年度農業水路等 長寿命化・防災減災事 業 西郷地区水路改修 工事 | えびの市大 字 西郷 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 水路改修工事 | 第3四半期 | 農林整備課 | |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|--------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| 22 | 令和5年度 林業専用道整備事業 牧ノ内丸岡線 開設工事 | えびの市大字 大河平 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 林道改良 | 第3四半期 | 農林整備課 | |
| 23 | 令和5年度 林道整備事業 木屋ヶ野線 改良工事 | えびの市大字 大河平 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 林道新規開設 | 第3四半期 | 農林整備課 | |
| 24 | 令和5年度柿木原浄水場電気設備更新工事 | えびの市大字 大河平 | 約 6 か月 | 電気工事 | 指名競争入札 | 電気設備更新 1.0式 | 第2四半期 | 水道課 | |
| 25 | 令和5年度柿木原浄水場汚水池フロートストレーナ更新工事 | えびの市大字 大河平 | 約 6 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 汚水池フロートストレーナ更新 1.0式 | 第2四半期 | 水道課 | |
| 26 | 令和5年度柿木原浄水場急速ろ過池ろ過砂更新工事 | えびの市大字 大河平 | 約 6 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 急速ろ過池ろ過砂更新 1.0式 | 第2四半期 | 水道課 | |
| 27 | 令和5年度市道岡元樺堀線(過疎対策事業関連)配水管布設替工事 | えびの市大字 西長江浦 | 約 6 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 配水管布設替 PEφ150 L=115m | 第2四半期 | 水道課 | R5.7.1名称見直し 事業量変更 |
| 28 | 令和5年度県道京町小林線配水管布設替工事 | えびの市大字 浦 | 約 6 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 配水管布設替 PEφ75 L=118.8m、PEφ100 L=193.3m | 第2四半期 | 水道課 | |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|--|-----------------|-------|---------------------|
| 29 | 令和5年度市道馬場田1号線外1線(水質保全対策事業関連)配水管布設替工事 | えびの市大字 西長江浦 | 約 3 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 配水管布設替 PEφ75 L=172.9m | 第1四半期 | 水道課 | R5.5.11入札済 事業量変更 |
| 30 | 令和5年度消火栓設置工事 | えびの市大字 市内一円 | 約 3 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 地下式消火栓 N=4基 | 第3四半期 | 水道課 | |
| 31 | 令和5年度 えびの市庁舎中庭防水改修工事 | えびの市大字 栗下 | 約 3 か月 | 防水工事 | 指名競争入札 | 庁舎2階中庭の防水シートの老朽化に伴う改修(A=165.9㎡) | 第1四半期 | 財産管理課 | R5.6.15 入札済み |
| 32 | 令和5年度 庁舎2階ロビー床改修工事 | えびの市大字 栗下 | 約 2 か月 | 防水工事 | 指名競争入札 | 庁舎2階の玄関ロビーの床を防滑性塩ビシート貼りに改修(A=191.3㎡) | 第1四半期 | 財産管理課 | R5.5.18 入札済み |
| 33 | 令和5年度 旧西内堅分校3号棟解体工事 | えびの市大字 内堅 | 約 3 か月 | 解体工事 | 指名競争入札 | 旧西内堅分校木造校舎1棟及び附属倉庫2棟の解体(A=211.75㎡) | 第2四半期 | 財産管理課 | |
| 34 | 令和5年度 市営建山団地(S39-6号棟)解体工事 | えびの市大字 原田 | 約 3 か月 | 解体工事 | 指名競争入札 | 老朽化している建山団地1棟4戸(昭和39年度建設・簡易耐火構造平家建て)の解体撤去(A=128.76㎡) | 第2四半期 | 財産管理課 | |
| 35 | 令和5年度 京町定住促進住宅浴室等改修工事 | えびの市大字 向江 | 約 3 か月 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | 京町定住促進住宅1階2戸の風呂バランス釜を浴室ユニットへ改修及びトイレ便器の更新 | 第2四半期 | 財産管理課 | |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|------|---|------------|----------------|--------|--------|---|-----------------|-------|-------------------------------|
| 36 | 令和5年度 国際交流センター屋上防水改修工事 | えびの市大字 榎田 | 約3か月 | 防水工事 | 指名競争入札 | 高圧洗浄 1145.8㎡、 防水保護塗料塗り 1145.8㎡、 パラペット天端補修、ウレタン塗膜防水 273.2m | 第1四半期 | 市民協働課 | 発注予定時期見直し (第2四半期→第1四半期) |
| 37 | 令和5年度 国際交流センター温水ヒーター更新工事 | えびの市大字 榎田 | 約3か月 | 管工事 | 指名競争入札 | 温水ヒーター1台更新 | 第2四半期 | 市民協働課 | |
| 39 | 令和5年度霧島演習場関連公共施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:八幡丘公園)整備事業八幡丘公園整備工事 | えびの市大字 原田 | 約 6 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 園路延長 L=約400m | 第2四半期 | 観光商工課 | R5.7.1 発注予定時期見直し(第1四半期→第2四半期) |
| 40 | 令和5年度 えびの高原キャンプ村園路整備工事 | えびの市大字 末永 | 約 4 か月 | 土木一式工事 | 指名競争入札 | 施工延長 L=370m→L=215m 舗装工 A=980㎡→A=537㎡ 側溝工 L=100m→L=74m | 第3四半期 | 観光商工課 | R5.7.1 工事概要変更 |
| 41 | 令和5年度 真幸小学校2号棟トイレ改修工事 建築工事 | えびの市大字 向江 | 約 4 か月 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | 教室棟内にある1・2階男女トイレの内装改修に伴う工事 (31.05㎡×4ヶ所=124.2㎡) | 第1四半期 | 学校教育課 | R5.6.8 入札済 |
| 42 | 令和5年度 真幸小学校2号棟トイレ改修工事 設備工事 | えびの市大字 向江 | 約 4 か月 | 管工事 | 指名競争入札 | 教室棟内にある1・2階男女トイレの便器・照明器具等改修に伴う工事 | 第1四半期 | 学校教育課 | R5.6.8 入札済 |
| 43 | 令和5年度 えびの市文化センター非常用発電機設置工事 | えびの市大字 大明司 | 約 7 か月 | 電気工事 | 指名競争入札 | 非常時に照明器具等の電力供給を行うための非常用発電機設備を設置するもの | 第2四半期 | 社会教育課 | R5.7.1 発注予定時期見直し(第1四半期→第2四半期) |

令和5年度 えびの市公共工事発注見通しの公表（令和5年7月1日現在）

※ この公表内容は、作成時点での発注見込みです。工事発注の際に内容が変更される場合や、工事が発注されない場合があります。

| 公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 (約 か月) | 工事種別 | 契約方法 | 工事概要 | 発注予定時期 (四半期) | 発注課 | 備考 |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 44 | 令和5年度 えびの市文化センター車いす用昇降機設置工事 | えびの市大字 大明司 | 約 7 か月 | 機械器具設置工事 | 一般競争入札 | 文化センター階段部に設置している車いす用昇降機を更新するもの | 第1四半期 | 社会教育課 | |
| 45 | 令和5年度市道馬場田2号線配水管布設替工事 | えびの市大字 西長江浦 | 約 3 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 配水管布設替 PEφ75 L=73m | 第1四半期 | 水道課 | R5.7.1 追加 R5.5.11入札済 |
| 46 | 令和5年度市道岡元椿堀線(霧島演習場調整交付金事業関連)配水管布設替工事 | えびの市大字 西長江浦 | 約 6 か月 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 配水管布設替 PEφ150 L=60m | 第2四半期 | 水道課 | R5.7.1 追加 |
| 47 | 令和5年度 足湯の駅えびの高原2階 改修建築主体工事 | えびの市大字 末永 | 約 5 か月 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | フロア、壁、天井クロス張替、厨房整備等 | 第3四半期 | 観光商工課 | R5.7.1 追加 |
| 48 | 令和5年度 足湯の駅えびの高原2階 改修設備工事 | えびの市大字 末永 | 約 5 か月 | 設備一式工事 | 指名競争入札 | 改修工事に関連する電気、給排水に係る設備整備 | 第3四半期 | 観光商工課 | R5.7.1 追加 |
| No.38は削除 | | | | | | | | | |